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Allgemeine Vertragsbedingungen fiir Nachunternehmerleistungen (AVB - NU 08/18)
1. Vertragsgrundlage

1.1 Bestandteile des Vertrages sind in der nachstehenden Reihenfolge, die zugleich als Rangfolge gilt:

a) Das Bestell-/Zuschlagsschreiben einschlieBlich s&mtlicher dort genannter Anlagen und Unterlagen

b)  Diese Allgemeinen Vertragsbedingungen fiir Nachunternehmerleistungen

c) Die im Bestimmungsland geltenden einschlagigen Regelwerke und Vorschriften sowie die allgemein
anerkannten Regeln der Technik, Gesetze und Unfallverhiitungsvorschriften in der jeweils gultigen
Fassung. Insbesondere hat der Auftragnehmer (AN) samtliche Bestimmungen der EU-
Bauproduktenverordnung (BauPVO) sowie alle einschlagigen nationalen Regelungen zu Bauprodukten
einzuhalten. Ferner hat der AN samtliche Vorgaben der ILO-Kernarbeitsnormen einzuhalten.

d) Die Allgemeinen Vertragsbedingungen fir die Ausfihrung von Bauleistungen (VOB/B) in der bei
Vertragsschluss geltenden Fassung

e) Die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen fir Bauleistungen (VOB/C) in der bei Abnahme

geltenden Fassung

Allgemeine Geschéftsbedingungen (Lieferungs-, Montage-, Verkaufs- und Zahlungsbedingungen u. &.) des
Auftragnehmers werden nicht Vertragsbestandteil, und zwar auch dann nicht, wenn im Angebot des
Auftragnehmers oder sonstigen Schriftstlicken auf sie Bezug genommen wird. Unmittelbare Vereinbarungen
zwischen dem Bauherrn und dem Auftragnehmer sind nicht statthaft.

1.2 Soweit der Vertrag des Auftraggebers (AG) mit dem Bauherrn den o6ffentlichen Preisvorschriften unterstellt ist,
gelten diese auch flr den Nachunternehmervertrag. Im Falle von PreisprifungsmaBnahmen ist der AN
verpflichtet, dem AG die erforderlichen Preisnachweise fir seinen Leistungsteil zur Verfligung zu stellen und die
Feststellungen der Preispriifungsbehdrde, soweit sie seine Preise betreffen, auch im Verhaltnis zum AG gegen
sich gelten zu lassen.

2. Unterrichtungs- und Priifungspflichten

Der AN hat sich vor Abgabe seines Angebotes Uber die Baustelle, ihre Zuganglichkeit, bestehende bauliche
Anlagen, das Vorhandensein von Kabeln und Leitungen aller Art und alle sonstigen fir die Preisfindung und die
technische, terminliche wie auch wirtschaftliche Baudurchfiihrung wichtigen Tatsachen durch Besichtigung und
Erkundigungen und Einsichtnahme in die Zeichnungsunterlagen zu unterrichten. Bei der Uberprifung
festgestellte Unstimmigkeiten und Widerspriiche wie auch eventuelle Bedenken gegen die gewahlten Stoffe oder
Bauteile hat er dem AG unverzlglich vor Ausfliihrung schriftlich mitzuteilen. Nachforderungen, die sich aus der
schuldhaften Unkenntnis der Baustelle oder der sonstigen Verletzung der Prifungspflichten ergeben, werden
nicht anerkannt.

3. Vergiitung

3.1 Mit den jeweiligen Preisen sind alle Leistungen und Nebenleistungen (einschl. Uberstunden-, Feiertags- und

sonstige Zuschlage), gleich welcher Art, die mit der Ausfihrung in direktem oder indirektem Zusammenhang
stehen, abgegolten.
Die angegebenen Preise (Pauschalpreis, Einheitspreise und sonstige Preise) sind Festpreise fir die Dauer der
Bauzeit des vertragsgegenstandlichen Bauvorhabens, jedoch nicht langer als 2 Jahre. Die Preise werden
insbesondere durch Materialpreis- und Lohnerhéhungen nicht verandert. Eine Preisanpassung gem. § 2 Abs. 3
VOB/B ist ausgeschlossen. § 313 BGB bleibt unberihrt. Ein vereinbarter Preisnachlass gilt auch auf Nachtréage
sowie Stundenlohnarbeiten. Die gesetzlich vorgeschriebene Mehrwertsteuer ist gesondert auszuweisen. Es gilt
die am Tag der Abnahme gesetzlich gliltige Mehrwertsteuer als vereinbart. Hinsichtlich § 13b UStG wird auf
nachfolgende Ziffer 14.1 verwiesen.

3.2 GeméaB § 4 Abs. 5 VOB/B hat der AN seine Leistungen zu schitzen und den erforderlichen Aufwand,
insbesondere auch fiir den Schutz vor Winterschaden und Oberflachen-/Grundwasser sowie die Beseitigung von
Schnee und Eis, in die Vertragspreise mit einzukalkulieren. Eine gesonderte Vergiitung steht ihm hierfur nicht zu.
Eine Baubewachung ist — sofern nicht anders vereinbart — nicht vorgesehen.

3.3 Beauftragt der AG die Ausfiihrung von Nachtragsangeboten des AN und stellt sich spéter heraus, dass die vom
AN als Nachtrag angebotenen Leistungen bereits von der vertraglich vereinbarten Vergltung umfasst, somit
abgegolten sind, so werden die beauftragten vermeintlichen Nachtragsleistungen nicht gesondert vergltet. Bei
etwaiger Doppelzahlung besteht Riickerstattungspflicht zuziglich etwaiger Zinsen.

4. Leistungsanderungen und Zusatzleistungen

Fir Leistungsénderungen und Zusatzleistungen gelten die gesetzlichen Bestimmungen nach MaBgabe nachfolgender
Regelungen:

4.1 Fir die Vergltung bei Leistungsédnderungen und Zusatzleistungen gelten vorrangig die Preise gemaB der
zwischen den Parteien vereinbarten Einheitspreisliste des AN. An diese Preise hélt sich der AN fur die Dauer der
Bauzeit des vertragsgegenstandlichen Bauvorhabens gebunden, jedoch nicht langer als 2 Jahre. § 313 BGB
bleibt unberihrt.
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4.2 Angebote gemali § 650b Abs. 1 BGB miissen wie folgt aufgegliedert werden:

. Einzelkosten der Teilleistungen
. Baustellengemeinkosten

. Allgemeine Geschéftskosten

. Wagnis und Gewinn

Im Ubrigen hat das Angebot eventuelle Auswirkungen auf die vereinbarte Bauzeit zu enthalten. Soweit diese
Angaben fehlen, darf der AG davon ausgehen, dass zeitliche Auswirkungen nicht entstehen.

Halt der AN diese Vorgaben nicht ein, kann der AG das Angebot zurlickweisen und dem AN eine angemessene
Frist zur Aufstellung eines diesen Vorgaben entsprechenden Angebots auffordern. Der AG ist nach fruchtlosem
Fristablauf berechtigt, die sofortige Ausfiihrung der betroffenen Leistung dem Grunde nach bindend anzuordnen.
Solange der AN kein den vorstehenden Vorgaben entsprechendes Angebot gelegt hat, kann er aus dem gelegten
Angebot keinerlei Rechte herleiten.

Fir das Angebot gemaB § 650b Abs. 1 BGB gilt in der Regel eine Angebotsbindefrist von 30 Tagen. Ist aufgrund
des Umfangs des Anderungsbegehrens eine langere Frist erforderlich, wird der AG dem AN dies unverzlglich
mitteilen. In diesem Fall gilt eine angemessene Angebotsbindefrist.

4.3 Die Parteien sind sich einig, dass die 30-Tages-Frist gemaB § 650b Abs. 2 BGB den Bauablauf erheblich
behindert. Um die vertraglich vereinbarten Termine sicherzustellen, legen die Parteien hiermit einvernehmlich
fest, die Frist geman § 650b Abs. 2 BGB grds. auf 14 Kalendertage zu verkiirzen, soweit nicht zur Vermeidung
von Bauzeitverzdgerungen eine friilhere Anordnung erforderlich ist oder eine andere Frist vereinbart wurde.

4.4 Der AN hat dem AG spatestens innerhalb von 2 Wochen nach Vertragsabschluss eine entsprechend dem fir
Angebote geltende (vgl. Ziffer 4.2) aufgegliederte Urkalkulation in einem _verschlossenen Umschlag zu
Ubergeben. Der AG ist berechtigt, die hinterlegte Urkalkulation zur Uberpriifung im Rahmen von
Vergiitungsanpassungen nach § 650c Abs. 2 BGB zu 6ffnen. Der AN kann verlangen, dass die Offnung in
seinem Beisein erfolgt. Stellt sich bei Offnung heraus, dass die Urkalkulation nicht den vorstehenden Vorgaben
entspricht, kann der AG diese mit der Folge zuriickweisen, dass der AN aus dieser keinerlei Rechte herleiten
kann.

5.  Ausfiihrung

5.1 Der AN benennt dem AG vor Arbeitsaufnahme den bevollmachtigten Vertreter, der die Funktion eines
Fachbauleiters im Sinne der Landesbauordnung ausiibt und zudem als berechtigt gilt, alle Erklarungen im
Namen und flr den AN abzugeben und entgegenzunehmen. Der AN ist bei Vorliegen eines wichtigen Grundes
berechtigt, den vorgenannten Vertreter auszutauschen; der AG ist Uber einen bevorstehenden Austausch
rechtzeitig zu informieren.

5.2 Der AN hat die Selbstauskunft/Erklarung der Nachunternehmer nach Vorgabe des AG mit allen darin geforderten
Nachweisen unmittelbar nach Auftragserteilung ausgefillt vorzulegen. Solange die Selbstauskunft/Erklarung der
Nachunternehmer oder darin geforderte Nachweise nicht ordnungsgeman ausgefiillt vorliegt, kann der AG das
Ruhen der Arbeiten anordnen; diesbezlgliche Verzégerungen gehen zu Lasten des AN.

5.3 Der AN verpflichtet sich, an den Besprechungen des AG, die turnusgemaB oder auf besondere Einladung
stattfinden, teilzunehmen. Der fur ihn Erschienene ist bevollmachtigter Vertreter. Die dort getroffenen
Festlegungen, Beschlisse und Entscheidungen hélt der AG in Protokollen fest.

5.4 Der AN hat wahrend der Dauer der Bauzeit ein férmliches Bautagebuch nach den Anforderungen des AG zu
flhren und werktaglich dem AG einzureichen. Die ausgefiihrten Arbeiten, das eingesetzte Personal, die
eingesetzten Gerate und weitere Angaben zur Dokumentation des Baugeschehens sind hierin taglich und
vollsténdig zu erfassen. Eintragungen im Bautagebuch erfolgen ausschlieBlich zu Dokumentationszwecken und
ersetzen nicht die formgerechte Anzeige oder die Erklarung gegenitber dem AG.

Der AN hat darauf zu achten, dass nur fachlich und persénlich geeignete Arbeitskrafte mit der Ausflihrung der
Arbeiten betraut werden. Auf Verlangen hat der AN dem_ AG Qualifikationsnachweise (z. B. Gesellenbrief,
SchweiBerpriifzeugnis o. a.) der eingesetzten Mitarbeiter zur Uberprifung vorzulegen.

5.5 Darilber hinaus hat der AN seine auf der Baustelle eingesetzten Arbeitskrafte zu verpflichten, die von den
zustandigen Berufsgenossenschaften vorgeschriebenen persénlichen Schutzausriistungen (z. B. Schutzhelme,
Sicherheitsschuhe, Schutzbrillen, Warnwesten) auf der Baustelle zu tragen. Schutzausriistungen hat der AN in
ausreichender Anzahl zur Verfigung zu stellen. Arbeitskrafte des AN, die dieser Verpflichtung nicht
nachkommen, kénnen ebenfalls von der Baustelle verwiesen werden. Ziffer 17, letzter Satz gilt entsprechend.
Der AN hat evil. erforderliche Genehmigungen fir Sonn-, Feiertags- oder Nachtarbeit auf seine Kosten
einzuholen.

5.6 Der AN tragt die volle Verantwortung fir die richtige Konstruktion seiner Geriliste und Einrichtungen. Vor
Benutzung fremder Geriste oder Einrichtungen hat er diese eigenverantwortlich zu prifen.

5.7  Fur die Unterbringung und den Transport der Arbeitskrafte, Gerate und Baustoffe hat der AN selbst zu sorgen. Es
besteht kein Anspruch auf Benutzung von bestehenden Baulichkeiten und Einrichtungen innerhalb des
Baugelandes. Fur die sichere Verwahrung und Unterbringung seiner Materialien und Gerate ist der AN selbst
verantwortlich. Der AG Ubernimmt diesbezuglich keine Haftung.

5.8 Der Platz fir die Baustelleneinrichtung und Materiallagerung wird vom AG entsprechend den vorhandenen
Méglichkeiten zugewiesen. Umlagerungen und Umsetzungen, mit denen wéhrend der Bauzeit gerechnet werden
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muss, werden nicht gesondert vergitet. Werden vom AG Strom, Wasser und sanitare Einrichtungen zur
Verfligung gestellt, erfolgt dies gegen Vergitung ab Hauptabnahmestelle. Die Installation zu den Ver-
wendungsstellen einschlieBlich Arbeitsplatzbeleuchtung und die unfallsichere Ausleuchtung der Zugangswege
hat der AN entsprechend den allgemein giltigen Bestimmungen und Richtlinien, soweit nicht schon vorhanden
und fir Leistungen des AN erforderlich, auf eigene Kosten auszuflhren.

Der AN darf auf der Baustelle Werbeschilder, -banner u. &. nur mit Zustimmung des AG anbringen.

Nach Beendigung der Arbeiten ist die Baustelle vom AN unverziglich zu rAumen.

5.9 Auf den durch den Baustellenverkehr in Anspruch genommenen 6ffentlichen und privaten StraBBen, einschlieBlich
Gehwegen, sind jegliche Beschadigungen oder Verschmutzungen zu vermeiden bzw. vom AN unverziiglich auf
eigene Kosten zu beseitigen. Beeintrachtigungen gegen die Verkehrssicherheit sind zu vermeiden und
gegebenenfalls unverziglich zu beseitigen. Dies gilt auch fiir Fahrzeuge von Lieferanten sowie von (mit
Zustimmung des AG eingesetzten) Nachunternehmern des AN. Insoweit haftet der AN wie fiir eigenes
Verschulden. Kommt der AN einer entsprechenden Aufforderung innerhalb der vom AG gesetzten Frist nicht
nach, kann der AG die Beseitigung selbst durchfiihren oder durch einen Dritten durchfihren lassen. In diesen
Fallen tragt der AN die Kosten. Der Baustellenverkehr (insbesondere Ein- und Ausfahrten) muss, soweit er in der
Obhut des AN liegt, unter Beachtung der StraBenverkehrsvorschriften einwandfrei geregelt werden.

5.10 Sichtbare Elemente und Gegenstdnde sind grundsétzlich durch den AN zu bemustern. Der AN hat die
Bemusterung so rechtzeitig bei dem AG anzuzeigen, dass die vertraglich vereinbarten Termine nicht gefahrdet
werden. Der AN hat grundsétzlich von einer Entscheidungsfrist von mindestens 6 Wochen je Gegenstand nach
Anzeige zur Bemusterung auszugehen. Der AN hat grundsatzlich mindestens zwei kostenneutrale oder
kostengiinstigere Alternativen vorzulegen. Mit der Anzeige zur Bemusterung hat der AN die Kalkulation der
alternativen Elemente oder Gegenstande auf Grundlage des Hauptvertrages dem AG einzureichen.

5.11 Fir alle Bauprodukte, die in der jeweils giltigen Bauregelliste aufgeflihrt sind, hat der AN einen entsprechenden
Ubereinstimmungsnachweis zu fiihren. Fir nicht geregelte Bauprodukte sind ein Verwendbarkeitsnachweis (z. B.
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis oder Zustimmung im
Einzelfall) und ein Ubereinstimmungsnachweis zu fiihren. Fiir alle Bauprodukte, die die CE-Kennzeichnung
tragen, ist der Verwendbarkeitsnachweis neben der vorzulegenden Leistungserklarung zusétzlich durch die in der
Prioritatenliste (in der jeweils gliltigen Fassung, abrufbar unter www.dibt.de) angegebenen weiteren Nachweise
zu fuhren. Der AN trégt hierbei die alleinige Verantwortung, dass diese weiteren Nachweise samtlichen
gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Fir alle Bau- und Baubhilfsstoffe sind die Gefahrstoffverordnungen und
-richtlinien zu beachten. Der AN ist fir die Einhaltung dieser Bestimmungen bei Transport, Lagerung und
Verarbeitung, insbesondere Kennzeichnung geméan Gefahrstoffverordnung verantwortlich und beweispflichtig.
Der AN hat dem AG ferner unaufgefordert innerhalb von 2 Wochen nach Auftragserteilung, spatestens jedoch mit
Anlieferung, folgende Unterlagen zu Ubergeben: Einbau- und Gebrauchsanleitungen, Prifzeugnisse,
Zulassungen und Produktunterlagen, Sicherheitsdatenblatter, samtliche nach BauPVO erforderliche
Leistungserklarungen sowie weitere Nachweise gem. Prioritdtenliste. Ferner hat der AN auf Anforderung des AG
eine schriftliche Eigenerklarung Uber die Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen sowie vom AG geforderte
Abnahmebescheinigungen vorzulegen.

5.12 Der AN ist zur standigen ordnungsgemafBen Beseitigung von Abfall und Schutt, insbesondere Verpackungs- und
Recyclingmaterial sowie Sondermill, aus dem gesamten Umfang seiner Leistungen unter Beachtung der
gesetzlichen Vorschriften einschlieBlich der Vorlage behordlich geforderter Entsorgungsbescheinigungen
verpflichtet. Kommt der AN dieser Pflicht innerhalb einer angemessenen Frist (in der Regel 2 Tage) nicht nach,
darf der AG den Abfall bzw. Schutt auf Kosten des AN beseitigen. Die Kosten betragen pauschal 3 % der
Nettoabrechnungssumme, es sei denn dem AG / AN gelingt der Nachweis héherer / geringerer Kosten.

5.13 Dem AN obliegt hinsichtlich seiner Leistung bis zur Abnahme die uneingeschrankte Verkehrssicherungspflicht. Er

hat insbesondere zur Verhiitung von Arbeitsunféllen im Zusammenhang mit seiner Leistung alle erforderlichen
Einrichtungen,  Anordnungen und  MaBnahmen zu treffen, die den  Bestimmungen  der
Unfallverhitungsvorschriften (UVV) ,Allgemeine Vorschriften” sowie den sonst geltenden UVV und im Ubrigen
den allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln entsprechen.
Soweit der AG Schutz- und Sicherheitseinrichtungen stellt, werden diese bei der Ubergabe gemeinsam
abgenommen. Sie sind vom AN verantwortlich zu unterhalten und erforderlichenfalls zu ergénzen. Der AN hat sie
nach Abschluss der Arbeiten dem AG ordnungsgemaB zuriickzugeben. Vorhandene Schutzabdeckungen,
Gelander oder &hnliches, die zur Durchfliihrung der Arbeiten voriibergehend entfernt werden missen, sind wieder
ordnungsgeman herzustellen. Fir die Dauer der Entfernung missen alle Gefahrenstellen durch geeignete
MaBnahmen unfallsicher abgesperrt und beschildert werden.

5.14 Werden bei Einheitspreisvertragen die Massen des Leistungsverzeichnisses Uberschritten, hat dies der AN dem
AG unverziiglich schriftlich mitzuteilen.

5.15 Der AN ist wahrend der gesamten Bauzeit verpflichtet, seine Leistung vertragsgeman zu erbringen. Mangelhaft
oder sonst vertragswidrig erbrachte Leistungen hat der AN auf eigene Kosten unverziglich durch mangelfreie zu
ersetzen. Liegen sachliche Griinde vor, wie beispielsweise die Stérung des Bauablaufs, die zeitlich enge Abfolge
von Vor- und Nachfolgegewerken sowie das Uberbauen bzw. Verdecken von Leistungen des AN durch
Nachfolgegewerke, ist der AG berechtigt, dem AN bereits vor Abnahme eine angemessene Frist zur Beseitigung
des Mangels zu setzen sowie den Mangel nach erfolglosem Fristablauf selbst zu beseitigen und Ersatz der
erforderlichen Aufwendungen zu verlangen. Gesetzliche Regelungen bleiben unberihrt.

5.16 Der AG kann vom AN innerhalb einer angemessenen Frist eine schriftliche Erklarung verlangen, ob er
ausstehende Leistungen ausfiihren bzw. Mangel beseitigen wird. Gibt der AN die Erklarung nicht fristgerecht ab,
gilt sein Schweigen als Ablehnung, sofern er bei Fristbeginn schriftlich darauf hingewiesen wurde.

5.17 Der AN hat das Personal des Betreibers rechtzeitig qualifiziert in die technischen Anlagen einzuweisen und
hiertiber ein Protokoll zu fertigen, das dem AG spétestens bei Abnahme zu ibergeben ist.
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5.18 Samtliche Mitteilungen des AN, insbesondere rechtsgeschaftliche Erklarungen und sonstiger vertragsrelevanter
Schriftverkehr, sind nur wirksam, wenn sie bei der im Handelsregister eingetragenen Adresse der
beauftragenden Niederlassung des AG zugegangen sind. Sofern im Handelsregister keine Adresse eingetragen
ist, gilt stattdessen die im Bestell-/Zuschlagsschreiben angegebene Adresse.

6. Ausfiihrungsfristen

6.1 Samtliche in einem Bauzeitenplan, in Baubesprechungsprotokollen oder in sonstiger Weise festgelegte Fristen
sind Vertragsfristen im Sinne des § 5 Abs. 1 VOB/B.

6.2 Der AG behalt sich Terminplananderungen vor. Der AN ist von der Verschiebung rechtzeitig zu unterrichten. Es
sind dann neue Vertragstermine zu vereinbaren. Die Zahl der vereinbarten Werktage fiir die Ausflihrung der
Gesamt- oder Einzelleistung ist einzuhalten. Der AN hat Anspruch auf Zeitzuschlag, soweit die Voraussetzungen
der VOB/B vorliegen.

7. Behinderung und Unterbrechung der Ausfiihrung

7.1 Der AN hat seine Arbeiten so durchzufiihren, dass andere am Bau tétige Unternehmen nicht behindert oder
geschadigt werden. Er muss rechtzeitig und ausreichend fir alle erforderlichen Unterrichtungen oder
Abstimmungen beziglich seines technischen und zeitlichen Arbeitsablaufs Sorge tragen.

7.2 Etwaige bauibliche gegenseitige Stérungen mussen beiderseits in Kauf genommen werden. Sie berechtigen
nicht zu Ersatzanspriichen.

7.3 Behinderungen durch andere Gewerke und sich daraus ergebende Uberschneidungen sind dem AG unverzglich
mitzuteilen.

8. Vertragsstrafe

8.1 Qberschreitet der AN den vereinbarten Fertigstellungstermin schuldhaft, so hat der AN fir jeden Werktag der
Uberschreitung eine Vertragsstrafe von 0,2 % der Nettoabrechnungssumme, héchstens jedoch 5 % der
Nettoabrechnungssumme, zu zahlen.

8.2 Qberschreitet der AN vereinbarte Zwischentermine schuldhaft, so hat der AN fir jeden Werktag der
Uberschreitung eine Vertragsstrafe von 0,2 % des abrechenbaren Nettobetrages der Leistungen zu zahlen, die
der AN bis zum jeweiligen Zwischentermin fiir das Bauvorhaben schuldet, héchstens jedoch 5 % dieses
Betrages.

8.3 Verursacht eine Terminliberschreitung die Verwirkung mehrerer Vertragsstrafen, gilt nur die jeweils hdchste.
Séamtliche Vertragsstrafen aus Verzug sind auf maximal 5 % der Nettoabrechnungssumme begrenzt.

8.4 Eine verwirkte Vertragsstrafe kann bis zur Schlusszahlung geltend gemacht werden.

8.5 Durch die Geltendmachung der Vertragsstrafe werden zuséatzliche, d. h. die Vertragsstrafe Ubersteigende,
Schadensersatzanspriiche nicht ausgeschlossen. Dem AN ist bekannt, dass der AG seinerseits gegeniber dem
eigenen Auftraggeber einer Vertragsstrafe unterliegt. Sollte diese Vertragsstrafe gezogen werden, weil der AN
seinen Pflichten schuldhaft nicht nachgekommen ist, so ist der AG berechtigt, auch diese Vertragsstrafe
gegenliber dem AN als Verzugsschaden geltend zu machen.

8.6 Soweit nach Angebotsannahme bzw. wahrend der Bauausfiihrung eine von den Vertragsterminen abweichende
Terminvereinbarung getroffen wird oder sich Termine aufgrund von berechtigten Behinderungen verschieben, gilt
die vereinbarte Vertragsstrafe unveranderlich auch fir die neu vereinbarten bzw. verschobenen Termine.

8.7 Bereits verwirkte Vertragsstrafen entfallen nicht durch die Vereinbarung neuer Termine.

8.8 Kundigt der AG den Vertrag aus vom AN zu vertretenden Grinden, kann der AG einen pauschalen
Schadensbetrag in Héhe von 5 % der Nettoauftragssumme geltend machen, es sei denn dem AG / AN gelingt
der Nachweis eines héheren / geringeren Schadens.

8.9 Die Summe aller in diesem Vertrag enthaltenen Vertragsstrafen wird insgesamt auf 5 % der
Nettoabrechnungssumme begrenzt.

9.  Versicherungen

9.1 Der AN hat dem AG das Vorhandensein einer Betriebshaftpflichtversicherung in angemessenem Umfang und
Hoéhe (Mindestdeckungssumme 3 Mio. €) fur die Dauer des gesamten Ausflihrungszeitraums nachzuweisen. Der
AN verpflichtet sich, dem AG nach Auftragserteilung innerhalb einer vom AG gesetzten angemessenen Frist eine
Kopie der giltigen Versicherungspolice mit Deckungszusage zu Ubergeben. Der AG ist berechtigt, fallige
Zahlungen bis zum Eingang der vorbenannten Versicherungsnachweise zurlickzuhalten.
Der AN tritt schon heute unwiderruflich seine Anspriiche gegeniber seiner Haftpflichtversicherung auf
Freistellung von kiinftigen Haftpflichtansprichen an den AG ab, soweit sie die aus dem Vertrag herrihrende
Tatigkeit des AN betreffen; der AG nimmt die Abtretung an.

9.2 Sofern der AG bzw. der Bauherr eine Bauleistungsversicherung abschlieB3t, erfolgt eine Kostenumlage der
Prémie in H6he des zwischen den Parteien vereinbarten Prozentsatzes von der Nettoabrechnungssumme. Im
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Zuge dieser Berechnung werden aus der Nettoabrechnungssumme Leistungen herausgerechnet, die aufgrund
von Beschéadigung oder Zerstérung von vom AN erbrachten Leistungen vom AN erneut erbracht wurden.

Die in den Versicherungspolicen aufgeflihrten Versicherungsbedingungen kénnen jederzeit durch den AN
eingesehen und/oder angefordert werden. Im Schadensfall sind die erforderlichen Formalitdten vom AN zu
erledigen und (ber den AG an den Versicherer einzureichen.

10. Abnahme, AufmaB

10.1 Die Abnahme der Leistung hat férmlich zu erfolgen; eine fiktive Abnahme gemé&B § 12 Abs. 5 VOB/B ist
ausgeschlossen. Gleiches gilt fir Mangelbeseitigungsarbeiten. Der AG kann auf die férmliche Abnahme
ausdrucklich verzichten.

10.2 Soweit flir Leistungen des AN behérdliche Genehmigungen, Zulassungen oder Abnahmen erforderlich sind, hat
er diese vor Beantragung der Abnahme gegeniber dem AG zu veranlassen und durchzufiihren. Etwaige
Gebdihren sind vom AN zu tragen. Nachweise der Zulassungen, Genehmigungen und/oder Abnahmen sind dem
AG auf Verlangen kostenfrei zur Verfligung zu stellen.

10.3 Die Rechtsfolgen von Teilabnahmen beschrénken sich auf die Feststellung der technischen OrdnungsmaBigkeit.
Die Rechtsfolgen einer Abnahme treten erst bei Endabnahme ein.

10.4 Das gemeinsame Aufmaf stellt kein Anerkenntnis der Festlegungen Uber den Leistungsumfang dar.

11. Mangelanspriiche

11.1 Die Mangelanspriiche richten sich nach der VOB/B. Die Verjahrungsfrist fir Mangelanspriiche betragt davon
abweichend 5 Jahre und 6 Monate; dies gilt auch fir Méngelbeseitigungsarbeiten. § 13 Abs. 4 Nr. 2 VOB/B wird
ausgeschlossen.

11.2 Sofern die Parteien vereinbart haben, dass die Dauer der Verjahrungsfrist fir Mangelanspriiche von dem
Abschluss eines Wartungsvertrages abhangig ist, ist es ausreichend, wenn der AG, Bauherr oder Nutzer einen
geeigneten Dritten mit den jeweils erforderlichen Wartungsleistungen beauftragt.

11.3 Mangelbeseitigungsarbeiten sind unter Berlicksichtigung der Belange des AG und/oder des Bauherrn bzw.
Nutzers nach vorheriger Abstimmung mit dem AG durchzufiihren.

12. Gefahrtragung und Haftung
12.1 Die Gefahrtragung richtet sich nach § 644 BGB.

12.2 Der AN haftet fiir von ihm eingesetzte Dritte, insbesondere Nachunternehmer, Lieferanten und Hersteller wie fir
eigenes Verschulden. Der AN tritt seine gegeniiber solchen Dritten bestehenden bzw. entstehenden Anspriiche
an den AG ab, der die Abtretung annimmt. Der AN bleibt bis auf Widerruf zur Durchsetzung dieser Anspriiche
ermachtigt.

12.3 Wird der AG von Dritten wegen Schaden in Anspruch genommen, die in dem Verantwortungsbereich des AN
liegen, so ist der AN verpflichtet, den AG unverziglich von den Anspriichen freizustellen, die nachweislich durch
den AN schuldhaft verursacht wurden.

13. Stundenlohnarbeiten

13.1 Stundenlohnarbeiten werden nur dann vergitet, wenn sie vor Beginn der Arbeiten vom AG ausdricklich
angeordnet worden sind und Stundenberichte gem. § 15 Abs. 3 VOB/B, in denen die abgerechneten Stunden
einzelnen Tatigkeiten zugeordnet sind, unverziiglich, regelmaBig am nachsten Arbeitstag der Bauleitung des AG
zur Bestétigung vorgelegt werden. Vergltet wird nur der fir die entsprechenden Arbeiten erforderliche
Zeitaufwand ohne An- und Abfahrt oder Pausen. Stundenlohnarbeiten sind in der jeweils zeitlich nachfolgenden
Abschlagsrechnung aufzunehmen.

13.2 Stellt sich erst spater heraus, dass die im Stundenlohn berechneten Arbeiten bei Vertragsleistungen
berlicksichtigt sind oder zu deren Nebenleistungen gehdren, so werden die Kosten trotz unterschriftlicher
Anerkennung der Stundenlohnberichte nicht vergutet. Bei etwaiger Doppelzahlung besteht Riickerstattungspflicht
zuziglich etwaiger Zinsen.

13.3 Die Kosten der erforderlichen Aufsicht werden nicht gesondert vergitet. Fur eventuell erforderlich werdende
Materialien oder GroB3geréte ist eine Vergltung in Anlehnung an die Vertragspreise zu vereinbaren. Die Verein-
barung soll vor Ausflihrung der Arbeiten getroffen werden.

14. Zahlung

14.1 Zahlungen erfolgen auf der Grundlage prifbarer, kumulierter und den steuerlichen Erfordernissen
entsprechender Rechnungen. Sofern beide Vertragspartner Bauleistende im Sinne des § 13b UStG sind, erfolgt
die Abrechnung auf Basis des Nettovergitungsanspruches. Der AG fiihrt die anfallende Steuer ab. Bei der
Abrechnung der Leistung sind die einschlagigen gesetzlichen Regelungen anzuwenden.

14.2 Abschlagszahlungen erfolgen innerhalb von 14 Kalendertagen nach Rechnungseingang abziglich 3 % Skonto
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oder andernfalls innerhalb von 30 Kalendertagen ohne Skonto.

Samtliche Abschlagszahlungen (einschlieBlich derer auf Nachtragsforderungen) erfolgen unter Abzug eines
Sicherheitseinbehalts  fir die Vertragserfillung in  Héhe von 10% der jeweiligen gepriften
Abschlagsrechnungssumme, soweit der AN nicht eine Vertragserfullungsbirgschaft gem. Ziffer 19.3 gestellt hat.
Der sich jeweils ergebende Einbehalt kann nur gem. Ziffer 19.3 abgeldst werden.

14.3 Die Schlussrechnung muss samtliche Forderungen des AN aus dem dem Vertrag zugrunde liegenden
Bauvorhaben enthalten. Nachforderungen sind ausgeschlossen.
Die Schlusszahlung ist fallig nach Eingang einer prifbaren Schlussrechnung sowie nach restloser,
ordnungsgemaBer  Fertigstellung  aller  Leistungen, einschlieBlich  Lieferung der  vollstandigen
Abrechnungsunterlagen und Vorlage der Versicherungsnachweise gem. Ziffer 9.1. Der AG ist berechtigt, fir nicht
ordnungsgeman fertiggestellte Leistungen sowie fir fehlende oder unvollstandige Unterlagen — insbesondere
gem. Ziffern 5.11, 10.2 und 16.4 — einen angemessenen Einbehalt vorzunehmen.

14.4 Die Schlusszahlung erfolgt innerhalb von 14 Kalendertagen nach Rechnungseingang abzliglich 3 % Skonto oder
andernfalls innerhalb von 30 Kalendertagen ohne Skonto. Die Schlusszahlung erfolgt unter Abzug der
vereinbarten Einbehalte, insbesondere des Sicherheitseinbehalts flir Mangelanspriiche sowie weiterer vertraglich
vereinbarter Einbehalte. Sollte der sich aus den Einbehalten ergebende Betrag durch die Héhe der Restforderung
nicht oder nicht voll gedeckt sein, so verpflichtet sich der AN zu einer entsprechenden Riickzahlung.

14.5 Fir die Einhaltung der vereinbarten Skontofristen ist jeweils der Eingang des berechtigten Betrages beim AN
mabBgeblich. Der AG hat auch dann Anspruch auf Skonto, wenn er seinerseits alles getan hat und
berechtigterweise davon ausgehen darf, dass der Betrag den AN unter Berlicksichtigung von Ublichen
Banklaufzeiten, Postlaufzeiten o. 4. rechtzeitig erreicht. Soweit der AG berechtigterweise ein
Leistungsverweigerungsrecht geltend macht, beginnt die Skontofrist erst nach dessen Wegfall.

14.6 Von allen Zahlungen behalt der AG 15 % des félligen Brutto-Rechnungsbetrages (Netto-Rechnungsbetrag
zuzlglich giltiger Mehrwertsteuer) ein und fiihrt diesen an das fir den AN zustandige Finanzamt ab. Der
Steuerabzug unterbleibt, wenn der AN dem AG eine gliltige Freistellungsbescheinigung geman § 48b EStG des
fir ihn zustandigen Finanzamtes vorlegt. Legt der AN eine Freistellungsbescheinigung vor, verpflichtet er sich,
jede vom zustandigen Finanzamt vorgenommene Anderung in Bezug auf diese Freistellungsbescheinigung dem
AG unverziglich schriftlich anzuzeigen.

14.7 Die Anerkennung sowie die Zahlung der Schlussrechnung schlieBen Rickforderungen wegen fehlerhaft berech-
neter Leistungen und Forderungen nicht aus. Ein Wegfall der Bereicherung kann nicht geltend gemacht werden.
Der AG ist berechtigt, Zinsen in Héhe von 8 Prozentpunkten tUber dem jeweiligen Basiszinssatz seit Uberzahlung
zu verlangen.

14.8 Rechnungen sind in zweifacher Ausfertigung — ohne rechnungsbegriindende Unterlagen (z. B. Aufmaf, Pléane,
Liefer-/Wiegescheine, Unbedenklichkeitsbescheinigungen) — einzureichen an den AG mit Benennung der
zustandigen Niederlassung/Abteilung, StraBe, Hausnummer, PLZ, Ort c/o Zech Management GmbH, 28101
Bremen, unter Angabe der Bestellnummer, des Bauvorhabens und der Kostenstelle. In der Rechnung muss aus
steuerlichen Griinden der AG als Leistungsempfanger mit vollstdndiger Anschrift aufgefihrt sein.
Rechnungsbegriindende Unterlagen sind direkt und zeitgleich an den AG zu versenden. Rechnungen, die
entgegen der vorgenannten Vorgaben aufgestellt sind, werden nicht fallig.

15. Ausfiihrung im eigenen Betrieb, Nachunternehmereinsatz

15.1 Der AN bestéatigt, dass sein Betrieb auf die vertraglichen Leistungen eingerichtet ist und dass er Uber
ausreichendes und qualifiziertes Personal fir eine termingerechte Ausfiihrung verfiigt. Ohne vorherige schriftliche
Zustimmung durch den AG darf er keine Leistungen an Dritte (nachfolgend Nachunternehmer) vergeben,
Materiallieferungen ausgenommen. Eine Weitervergabe ohne Zustimmung des AG berechtigt diesen zur
fristlosen Kiindigung des Vertrages; § 8 Abs. 3 Nr. 2 bis 4 VOB/B gelten entsprechend.

15.2 Eine Weiterbeauftragung durch den Nachunternehmer des AN ist nicht gestattet und berechtigt den AG zur
fristlosen Kiindigung des Vertrages; § 8 Abs. 3 Nr. 2 bis 4 VOB/B gelten entsprechend.

16. Beachtung von Regelungen bei Einsatz eigener Arbeitnehmer und weiterer Nachunternehmer

16.1 Der AN verpflichtet sich, seine Arbeitnehmer nicht unter Versto3 gegen geltende arbeits- und tarifrechtliche
Bestimmungen oder andere gesetzliche Regelungen einzusetzen.
Der AN verpflichtet sich insbesondere, die Bestimmungen zur Zahlung des Mindestentgeltes und die Regelungen
zur Abflihrung der Urlaubskassenbeitrage nach dem Arbeitnehmerentsendegesetz (AEntG), die Bestimmungen
zur Zahlung des Mindestlohns nach dem Mindestlohngesetz (MiLoG), die Bestimmungen zur Zahlung der
Gesamtsozialversicherungsbeitrdge nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) IV sowie die Regelungen zur
ordnungsgemaéfen Beitragszahlung an die Berufsgenossenschaft (BG) nach SGB VI einzuhalten.
Der AN verpflichtet sich ferner, die Vorschriften des Arbeitnehmeriiberlassungsgesetzes (AUG), des Gesetzes
zur Bek@mpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschéftigung (SchwarzArbG) sowie des SGB Il einzuhalten.
Der AN hat fortlaufend Listen Gber die von ihm und seinen Nachunternehmern auf der Baustelle eingesetzten
Arbeitnehmern nach dem vom AG vorgegebenen Kontrollbericht zu fihren. Jeder Mitarbeiter muss sich auf
Verlangen durch Personalausweis bzw. Reisepass ausweisen.

16.2 Fir jeden Fall der vorsétzlichen oder fahrlassigen Verletzung der sich aus Ziffer 16.1 ergebenden Pflichten hat
der AN eine Vertragsstrafe in Héhe von EUR 5.000,00 pro Person, maximal 5 % der Nettoabrechnungssumme
zu zahlen. Durch die Geltendmachung der Vertragsstrafe werden zusatzliche, d. h. die Vertragsstrafe
Ubersteigende, Schadenersatzanspriiche nicht ausgeschlossen. Der AG ist dariber hinaus zur fristlosen
Kindigung des Vertrages berechtigt; § 8 Abs. 3 Nr. 2 bis 4 VOB/B gelten entsprechend.
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16.3 Der AN ist verpflichtet, fir sdmtliche von ihm und in seinem Verantwortungsbereich tatigen Nachunternehmern
auf der Baustelle eingesetzten Arbeitskrafte Bestatigungen Uber den Erhalt des jeweiligen Mindestlohns (gem.
Formular Mindestlohnerklarung des AG) fir den gesamten Zeitraum des Einsatzes der Arbeitskraft auf der
auftragsgegenstandlichen Baustelle des AG dem AG im Original vorzulegen.

Der AN verpflichtet sich, dem AG Nachweise Uber die Zahlung von Unfallversicherungsbeitrdgen in Form
qualifizierter Unbedenklichkeitsbescheinigungen vorzulegen. Alternativ wird der AN dem AG auf dessen
Anforderung hin eine Vollmacht zur Anforderung derartiger Bescheinigungen erteilen.

Zum Nachweis Uber die Zahlung der Gesamtsozialversicherungsbeitrage verpflichtet sich der AN, dem AG
Unbedenklichkeitsbescheinigungen der jeweiligen Einzugsstellen vorzulegen, aus denen sich der Zeitraum ihrer
Giltigkeit und die Anzahl der Mitarbeiter ergibt, die bei den jeweiligen Einzugsstellen versichert sind.

Der AN hat dem AG ferner Nachweise Uber die Zahlung der Beitrdge an die SOKA-BAU/ULAK in Form von
Unbedenklichkeitsbescheinigungen vorzulegen. Diese Pflicht entfallt, sofern der AN dem AG (ber eine
Negativbescheinigung der SOKA-BAU/ULAK nachweist, dass er zur Beitragsabfiihrung nicht verpflichtet ist. Der
AN verpflichtet sich, den AG gegenlber der SOKA-BAU/ULAK gem. vom AG vorgegebenen Vollmachtsformular
zu bevollméchtigen, Auskinfte bei der SOKA-BAU/ULAK iber den AN wahrend der gesamten Dauer des
Auftrags einzuholen.

Séamtliche vorgenannte Bescheinigungen / Nachweise hat der AN monatlich zu aktualisieren und jeweils bis zum
15. eines Monats vorzulegen. Sind vorgelegte Unterlagen zeitlich befristet, gelten die vor- und nachgenannten
Regelungen entsprechend mit der MaBgabe, dass der AN spatestens 2 Wochen vor Ablauf der zeitlichen
Befristung jeweils aktuelle Unterlagen nachzureichen hat.

Die Pflicht zur Vorlage vorgenannter Unbedenklichkeitsbescheinigungen entféllt, soweit und solange der AN
seine Fachkunde, Zuverlassigkeit und Leistungsféhigkeit durch eine Praqualifikation nachweist, die die
Eignungsvoraussetzungen nach der VOB/A erflillt.

16.4 Kommt der AN seiner Verpflichtung aus Ziffer 16.3 schuldhaft nicht nach, so wird fir jeden Werktag der

Versdumnis eine Vertragsstrafe von 0,2 %, max. 5 % der Nettoabrechnungssumme vereinbart. Darliber hinaus
kann der AG nach erfolgloser angemessener Fristsetzung den Vertrag kiindigen; § 8 Abs. 3 Nr. 2 bis 4 VOB/B
gelten entsprechend. Durch die Geltendmachung der Vertragsstrafe werden zusatzliche, d. h. die Vertragsstrafe
Ubersteigende, Schadenersatzanspriiche nicht ausgeschlossen.
Soweit und solange der AN von ihm geman Ziffer 16.3 geschuldete Unterlagen und Nachweise nicht vorlegt, ist
der AG berechtigt, im Hinblick auf ihm drohende Inanspruchnahmen Dritter (vgl. Ziffer 16.5) von seinem
Leistungsverweigerungsrecht (§ 320 BGB) Gebrauch zu machen. Zu diesem Zweck darf der AG von félligen
Zahlungen einen angemessenen Einbehalt vornehmen. Dieser betrégt in der Regel 5 % der Nettoauftragssumme
bzw. ab Schlussrechnung der Nettoabrechnungssumme, es sei denn dem AG / AN gelingt der Nachweis eines
héheren / geringeren, den AG treffenden Risikos der Inanspruchnahme durch Dritte im Sinne von Ziffer 16.5.
Soweit der AN diese Unterlagen und Nachweise nicht erbringen kann, entféllt das Leistungsverweigerungsrecht
des AG dann, wenn der AG von Dritten im Sinne von Ziffer 16.5 nicht mehr in Anspruch genommen werden
kann, etwa wenn diesbezlgliche Anspriiche Dritter verjéhrt sind.

16.5 Der AN hat den AG unverziglich freizustellen, wenn der AG von Dritten (insb. Behdrden,
Berufsgenossenschaften, Krankenkassen, SOKA-BAU/ULAK und/oder Arbeitnehmern) aufgrund der in Ziff. 15.1
genannten Vorschriften in Anspruch genommen wird.

16.6 Sofern der AG von seinem Auftraggeber zur Abgabe einer Tariftreueerklarung verpflichtet wird, versichert der AN,
dass er seine aus dem Werkvertrag zu erbringenden Leistungen nur mit Personal durchfiihrt, die mit am Ort der
Bauausfiihrung geltenden Tarifléhnen vergiitet werden.

Der AG verpflichtet sich, den AN vor Vertragsschluss Uber gegebenenfalls gegenlber seinem Auftraggeber
abgegebene Tariftreueerklarungen und deren Inhalt schriftlich zu informieren.

16.7 Der AN ist verpflichtet auf der Baustelle nur Mitarbeiter aus Landern der Européischen Union oder nur solche aus
Drittlandern einzusetzen, die im Besitz einer giiltigen Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis sind. Fir alle Mitarbeiter
muss die erforderliche Bescheinigung A1 vorgelegt werden, die vom Sozialversicherungstrager des
Entsendestaates ausgestellt wird. Die Namensliste der auf der Baustelle eingesetzten ausléandischen
Arbeitnehmer sowie die glltigen Arbeitspapiere, Arbeitserlaubnisse und Bescheinigungen A1 sind der 6rtlichen
Bauleitung des AG vor Arbeitsbeginn des jeweiligen Arbeitnehmers vorzulegen. Sofern die vorgenannten
Dokumente und Anmeldungen der Mitarbeiter des AN nicht vor dessen Arbeitsaufnahme auf der Baustelle
vorliegen, ist der AN nicht berechtigt, den Mitarbeiter auf der Baustelle einzusetzen.

Fir jeden Fall der vorsatzlichen oder fahrlassigen Verletzung vorstehender Pflichten gilt die Regelung geman
Ziffer 16.2 entsprechend.

16.8 In jedem Fall des Einsatzes von Nachunternehmern ist der AN auch fiir die Einhaltung sémtlicher vorgenannter
Verpflichtungen durch seine Nachunternehmer und deren beim Bauvorhaben eingesetzte Arbeitnehmer
verantwortlich.

16.9 Die Summe aller in diesem Vertrag enthaltenen Vertragsstrafen wird insgesamt auf 5 % der
Nettoabrechnungssumme begrenzt.

17. Ablehnung von Arbeitskréaften

Der AG ist berechtigt, Arbeitskrafte des AN abzulehnen und deren unverziigliche Entfernung von der Baustelle zu
verlangen, falls diese Arbeitskréfte gegen geltende Sicherheitsvorschriften verstoBen, nach Auffassung des AG
unzureichende Fachkenntnisse oder Fahigkeiten haben, um die Arbeiten vertragsgerecht auszuflihren, gegen die
sich aus Ziffer 16 ergebenden Verpflichtungen des AN verstoBen haben oder durch ihr persénliches Verhalten
den Arbeitsablauf auf der Baustelle stéren.

Der AN ist in diesem Fall verpflichtet, die abgelehnten Arbeitskrafte sofort durch qualifizierte Arbeitskrafte zu
ersetzen.
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18. Kiindigung

18.1 Kuindigt der AG den Vertrag mit dem AN, weil die Arbeiten infolge héherer Gewalt oder aus Griinden, die vom
Auftraggeber des AG zu vertreten sind und ohne dass den AG hierin ein Verschulden trifft, nicht ausgefiihrt bzw.
fertiggestellt werden, so kann der AN entsprechend § 645 BGB nur die Vergitung der erbrachten Leistungen
sowie Ersatz der nicht in dieser Vergitung enthaltenen, nachweisbaren Auslagen verlangen.

18.2 Abweichend von § 8 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 VOB/B ist eine Teilkiindigung bereits dann mdglich, wenn der oder die
gekindigten Teile rein tatsachlich abgrenzbar sind.

18.3 Auf § 648a Abs. 4 BGB wird ausdriicklich hingewiesen. Sollten sich die Parteien im Rahmen des Termins zur
Leistungsfeststellung nicht gemeinsam auf einen Leistungsstand einigen, hat jede Partei das Recht auf
Durchfiihrung eines zweiten Termins zur Feststellung des Leistungsstandes, bei welchem es jeder Partei frei
steht, einen Sachverstandigen hinzuzuziehen.

19. Sicherheitsleistung
19.1 Der gem. Ziffer 14.2 vereinbarte Einbehalt ist Sicherheitsleistung fur die Vertragserfillung.

19.2 Der AG ist berechtigt, fir die Mangelanspriiche auf Schlussrechnungen eine Sicherheitsleistung durch Einbehalt
von 5 % der Nettoabrechnungssumme fur die Dauer der Verjahrungsfrist fir Mangelanspriiche vorzunehmen.

19.3 Sicherheitsleistungen nach den Ziffern 19.1 und 19.2 sowie der Einbehalt gemaB Ziffer 14.2 werden
ausschlieBlich durch Birgschaft — die den Anforderungen von § 17 Abs. 4 VOB/B zu entsprechen hat — einer
deutschen GroBbank oder eines renommierten deutschen Kreditinstituts bzw. -versicherers abgelést; § 17 Abs. 6
VOB/B wird ausgeschlossen.

Die Sicherheit fir Méngelanspriiche wird nach Ablauf der Verjédhrungsfrist fir Mangelanspriiche auf schriftliche
Anforderung des AN zurlickgewahrt; § 17 Abs. 8 Nr. 2 Satz 2 VOB/B bleibt unber(hrt.

19.4 Die Sicherheiten gemaB Ziffern 19.1 und 19.2 dienen auch zur Deckung der Verpflichtung des AN, den AG
unverzlglich freizustellen, wenn der AG von Dritten (insb. Behérden, Berufsgenossenschaften, Krankenkassen,
SOKA-BAU/ULAK und/oder Arbeitnehmern) aufgrund der in Ziff. 16.1 genannten Vorschriften in Anspruch
genommen wird (Ziffer 16.5). Dies gilt nicht, wenn und soweit der AG durch von ihm getatigte Einbehalte von
falligen Zahlungen (Ziffer 16.4) ausreichend gesichert ist.

20. Wartungsvertrag

20.1 Der AN hat dem AG spatestens 2 Wochen nach Auftragserteilung zu erklaren, ob wartungsbedirftige Leistungen
vorliegen und ein diesbeziigliches Wartungsangebot vorzulegen. Andernfalls geht der AG davon aus, dass die
vertraglichen Leistungen nicht wartungsbediirftig sind. Hinsichtlich des Wartungsangebots gilt eine Bindefrist von
3 Monaten nach Beginn der Verjahrungsfrist fir Mangelanspriiche. Das Angebot kann auch vom Bauherrn,
Betreiber oder Nutzer angenommen werden.

20.2 Die Wartungsleistungen sollen fiir ein Jahr ab Abruf gelten, verbunden mit der Option fiir den Auftraggeber, den
Zeitraum durch Abruf um funf weitere Jahre zu verlangern.

21. Urheber- und Schutzrechte

21.1 Fuir den Fall, dass die Leistungen des AN ganz oder in Teilen dem Urheberrechtschutz unterfallen, bleiben
dessen Urheberpersoénlichkeitsrechte unberihrt.
Der AN ubertragt dem AG in diesen Féllen jedoch unentgeltlich das raumlich unbegrenzte, ausschlieBliche
Recht, alle Ergebnisse des geistigen Schaffens des AN, insbesondere technische Zeichnungen, Planungen,
Unterlagen und Dateien, die der AN im Rahmen dieses Vertrages erstellt, fir das vertragsgegenstandliche
Bauvorhaben auf Dauer zu verwerten bzw. verwerten zu lassen, zu nutzen bzw. nutzen zu lassen sowie — auch
das ausgeflihrte Werk — zu &ndern bzw. &ndern zu lassen. )
Die Anderungsbefugnis des AG besteht mit der Einschrédnkung, dass der AN vor wesentlichen Anderungen —
soweit zumutbar — anzuhéren ist. Ein Zustimmungsvorbehalt besteht nicht. § 14 Urheberrechtsgesetz bleibt
unberihrt.
Der AG hat ferner das Recht, alle Ergebnisse des geistigen Schaffens des AN zu veréffentlichen.
Auch der AN hat das Recht, die Ergebnisse seines geistigen Schaffens nach entsprechender Zustimmung des
AG zu verbffentlichen. Geheimhaltungs- und Sicherheitsrelevante Informationen sind von Veréffentlichungen
grundsétzlich ausgeschlossen.

21.2 Im Falle der Weitervergabe vertraglicher Leistungen an Dritte hat sich der AN die vorgenannten Rechte auch von
den jeweiligen Dritten schriftlich Ubertragen zu lassen. Diesbeziigliche Rechte Ubertragt der AN hiermit bereits
zum heutigen Zeitpunkt an den dies annehmenden AG.

21.3 Soweit die Leistungen des AN nicht dem Urheberrechtschutz unterfallen, steht dem AG ein umfassendes und
unbeschranktes Verwertungs-, Nutzungs- und Anderungsrecht an allen Ergebnissen des geistigen Schaffens des
AN zu, die dieser im Rahmen dieses Vertrages erstellt, insbesondere an den technischen und anderen
Zeichnungen, Planungen, Unterlagen und Dateien.
Der AG ist insbesondere auch zu einer mehrmaligen Verwertung und Nutzung dieser Leistungen berechtigt, ohne
dass hierflr ein weiteres Entgelt zu bezahlen ist.
Im Ubrigen gelten die Regelungen zu urheberrechtlich geschiitzten Leistungen entsprechend.
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21.4 Der AN steht dafir ein, dass im Zusammenhang mit seinen Leistungen und Lieferungen keine Urheberrechte und

gewerblichen  Schutzrechte Dritter — hier insbesondere Patent-, Marken-, Gebrauchsmuster-,
Geschmacksmuster- und Lizenzrechte — verletzt werden.
Wird der AG von einem Dritten wegen eines vorstehend genannten Rechts in Anspruch genommen, so ist der
AN verpflichtet, den AG auf erstes schriftliches Anfordern freizustellen. Die Freistellungspflicht bezieht sich auf
alle Aufwendungen, die dem AG aus oder im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme durch einen Dritten
notwendigerweise entstehen.

22. Geheimhaltung und Vertraulichkeit

22.1 Der AN ist verpflichtet, alle Informationen, die er direkt oder indirekt im Rahmen des Bauvorhabens bzw. einer
Ausschreibung im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben vom AG, Bauherrn oder sonstigem Dritten (z. B.
Erwerber, Nutzer oder Mieter) erlangt, vertraulich zu behandeln und nur im Zusammenhang mit diesem
Bauvorhaben zu verwenden. Der AN verpflichtet sich dem AG gegeniber insbesondere, diese Informationen
weder an Dritte weiterzugeben, noch in anderer Form Dritten zuganglich zu machen und alle angemessenen
Vorkehrungen zu treffen, um einen Zugriff Dritter auf diese Informationen zu vermeiden. Diese
Geheimhaltungspflicht gilt auch iber die Beendigung des Vertrages hinaus.

22.2 Der AN ist vor Weitervergabe von Unterlagen oder Informationen — insbesondere an Planer, Nachunternehmer,
Lieferanten und sonstige Erflllungsgehilfen des AN — verpflichtet, von diesen eine Vertraulichkeitsvereinbarung
unterzeichnen zu lassen, die mindestens den hier enthaltenen Regelungen zur Geheimhaltung und
Vertraulichkeit entspricht.

22.3 Die Geheimhaltungspflicht erstreckt sich auch auf samtliche Mitarbeiter und Erflllungsgehilfen, die Zugang zu
diesen Informationen haben oder sich verschaffen kénnen. Der AN ist verpflichtet, diesem Personenkreis
schriftlich entsprechende Geheimhaltungspflichten aufzuerlegen.

22.4 Der AN st verpflichtet, auf Verlangen des AG alle schriftlichen und/oder auf Datentragern Ubergebenen
Informationen zurlickzugeben. Informationen auf sonstigen Datentrédgern sind zu l6schen, wenn der jeweilige
Datentrager nicht zuriickgegeben werden kann. Der AN hat die Ldschung auf Verlangen nachzuweisen. Die
Ruckgabepflicht erstreckt sich auch auf etwaige Kopien.

22.5 Samtliche vorgenannte Regelungen gelten auch, wenn es nicht zu einem Vertragsabschluss kommt.

23. Sonstiges

23.1 Die Abtretung oder Verpfandung von Anspriichen des AN gegen den AG ist grundsatzlich ausgeschlossen und
bedarf im Einzelfall der vorherigen Zustimmung des AG. § 354a HGB bleibt unberihrt.

23.2 Die Summe aller in diesem Vertrag enthaltenen Vertragsstrafen wird insgesamt auf 5 % der
Nettoabrechnungssumme begrenzt.

23.3 Es gilt ausschlieBlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).

23.4 Als ausschlieBlicher Gerichtsstand wird grundsétzlich der Hauptsitz des AG oder nach seiner Wahl der im
Bestell-/Zuschlagsschreiben genannten Niederlassung des AG vereinbart, sofern die Voraussetzungen des § 38
ZPO vorliegen und nichts anderes vereinbart ist. Der AN kann auch bei dem Gericht an seinem Sitz verklagt
werden.

23.5 Anderungen des Vertrages bedirfen der Schriftform. Dieses Formerfordernis kann nicht durch mindliche Verein-
barung aufgehoben werden.

23.6 Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Vertragsbedingungen fir Nachunternehmerleistungen oder der durch
sie erganzten Vereinbarungen des Nachunternehmerauftrages nicht rechtswirksam sein, so wird hierdurch die
Giltigkeit der Gbrigen Bestimmungen nicht berlihrt. Das gilt insbesondere, wenn die Unwirksamkeit sich nur auf
eine einzelne Bestimmung oder Teile von ihnen bezieht. Im Fall einer unwirksamen Bestimmung gilt diejenige
Regelung, welche dem Willen der Parteien und dem wirtschaftlichen Zweck des Vertrages am nachsten kommt.
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